	FORMATO DE E	SPECIFICACIÓN DE	REQUERIMIENTOS DE SOF	TWARE
	PROCESO GESTIÓN DE LA	A INFORMACIÓN		
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESAR	ROLLO DE SISTEMA	S DE INFORMACIÓN	
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 1 de 9

FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

- 1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO 2
- 2. FASE DE FORMALIZACIÓN 3
- 3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS 4
- 5. LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO 8
- 6. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION 10

	FORMATO DE E	SPECIFICACIÓN DE	REQUERIMIENTOS DE SOF	TWARE
	PROCESO GESTIÓN DE LA	INFORMACIÓN		
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARF	ROLLO DE SISTEMA	S DE INFORMACIÓN	
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 2 de 9

1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Abogabot
Nombre Requerimiento:	Automatizar las demandas de un despacho a través de una página web llenando un formulario
Fecha Solicitud:	05/03/2022
Responsable(s) Solicitud:	Luis Rodríguez
Dependencia(s) Solicitante:	LaunchX
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Francisco Ochoa

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud

Usuario Solicitante

- Al momento de llenar el formulario se manda al proceso de pago para finalizar la transacción.
- Para dar seguimiento a su demanda, el cliente crea una cuenta en la plataforma y verá el seguimiento de cada una de las actualizaciones del proceso legal.
- Al usuario le llegan correos de notificación para saber el avance de su proceso.
- La página debe de ser responsive para poderla ver desde el celular.
- La preferencia de colores es azul marino y blanco, pero acepto propuestas.


Líder Funcional

• Es un despacho de abogados que quiere automatizar las demandas de sus clientes, esto lo harán a través de una página web llenando un formulario.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:	
Nombre Responsable Solicitud	Nombre Líder OTI
Dependencia Solicitante	Oficina Tecnologías de la Información

	FORMATO DE E	SPECIFICACIÓN DE	REQUERIMIENTOS DE SOF	TWARE	
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARE	ROLLO DE SISTEMA	S DE INFORMACIÓN		
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 3 de 9	

3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS



	FORMATO DE E	SPECIFICACIÓN DE	REQUERIMIENTOS DE SOF	TWARE
	PROCESO GESTIÓN DE LA	NINFORMACIÓN		
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARI	ROLLO DE SISTEMA	S DE INFORMACIÓN	
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 4 de 9

Interesados en la solución	Jo Ji	nbre/Rol/Perfil sé Campos uliana Vega olo Hernández	Descripción DevOps Fron-end Back-end	
Precondiciones	La aplicación tie	ne que estar funcionando	en todo momento	
	Tipo de Desarrollo	Web Escrito Web Servicio Windows	rio Móvil Servicio Otro:	-
Requisitos Técnicos	Base de Datos	Oracle SQL Server MySQL MongoDB Otro:	Versi	ón
	Lenguaje	C# VB PHP Java JavaScript Otro:	Versi	ón
Viabilidad Técnica		ıtado el análisis de los req lución técnica para esta so	uisitos y requerimientos es via	ble

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma

DESARROLLO DE SISTE	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 5 de 9						

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

Responsable Plan e											echa	
									gico de	fases del		
l°	No	mbre Et	apa	Ac	tivid	ad		Rol Respo	nsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
							Т					
_												
										+		
								Diagr	ama do	nlaneaci	5n	
	Modo Modo						Nomb *18	Diagr 4feb	ama de	planeacio	5n 25 feb '18	4 mar'18 11 mar'18 15
1	Modo de	 Proyecto de Migracion de la arquitectura de 		vie 16/02/18	Fin • mié 7/03/18	Predecesoras	Nomb 18 M	Diagr	ama de	planeacio	5n J V S D L M X J V S	4 mar'18
1	Modo de	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta	13,25 días 2 horas		mié 7/03/18	Predecesoras	Nomb 18 recurs M	Diagr	ama de	planeacio	5n ; 25 feb 18 J _ V _ S D _ L M _ X _ J _ V _ S	4 mar 18
1 2	*	Proyecto de Migración de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de	13,25 días 2 horas	vie 16/02/18	mié 7/03/18		Nomb 18 ▼ recurs M	Diagr x, J, v, s b, t	ama de	planeacio	5n 25 feb 18 J_V S D L L M X J J V S	4 mar 18 11 mar 18 18 18 18 19 19 19 19
2 3	*	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de	2 horas 2 horas 3 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18	mié 7/03/18 vie 16/02/18	2	Nomb 18 v recurs M	Diagr areb x _{1,1,} v ₁ s lo ₁ t	ama de	planeacio	5n 23 feb 18 J V S D L M X J V S	4 mar 18 11 mar 18 18 18 18 19 19 19 19
	*	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes implementacion de ambientes separados Azure	2 horas 2 horas 3 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18	mié 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18	2	Nomb 18 v recurs M	Diagr areb x ₁ J ₁ V ₁ S ₁ D ₁ L	ama de	planeació	5n 23 feb 18 J V S D L M X J V S	4 mar 18. 11 mar 18 18 15 5 D L M X J V S D L M X J V S D
4	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes Implementación de ambientes separados Azure Configuración ambiente PRODUCCIÓN-	2 horas 2 horas 3 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18	mié 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2	3	Nomb 18	Diagr areb x ₁ J ₁ V ₁ S ₁ D ₁ L	ama de	planeació billis istentis billis, a a v. s o t Mix	5n 23 feb 18 J V S D L M X J V 3	4 mar 18. 11 mar 18. 18. 18. 18. 18. 19.
5	7 7 7	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de Capacidades de la heramienta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes implementación de ambientes separados de Configuración ambiente PRODUCCIÓN - LEX Pruebas ambiente PRODUCCIÓN - LEX Pruebas ambiente	13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas 40 horas 1 hora	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 23/02/18 lun 26/02/18	mié 7/03/18 vie 16/02/18 : vie 16/02/18 : vie 16/02/18 : vie 23/02/18 : vie 23/02/18 : jue 1/03/18 (2 3 4 5 5	Nomb 15 v recurs M	Diagr Ates Ates Diagr	ama de	planeació	5n 	
4 5	X	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de Capacidades de la heramienta Azure Definición de capacidades de la heramienta Azure Definición de de Separación de ambientes implementación de ambiente separados Azure Configuración ambiente PRODUCCIÓN-LEX Pruebas ambiente PRODUCCIÓN-LEX Configuración ambiente PRE-PRODUCCIÓN-LEX Pruebas ambiente PRE-PRODUCCIÓN-LEX Des PRODUCCIÓN-LEX Configuración ambiente PRE-PRODUCCIÓN-LEX Des PRODUCCIÓN-LEX CONFIGURACIÓN DE PRE-PRODUCCIÓN-LEX Des PRODUCCIÓN-LEX CONFIGURACIÓN DE PRE-PRODUCCIÓN-LEX DE PRODUCCIÓN-LEX DE PRODUCCIÓN-L	13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas 40 horas 1 hora 1 hora	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 23/02/18 lun 26/02/18	mié 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18: vie 16/02/18: vie 23/02/18: vie 23/02/18:	2 3 4 5 5	Nomb 18	Diagr dree x, j, v, s p, k	ama de	planeacio	5n 25feb-18 J_V_S D_{ L_M X_ J_ V_ S}	S max 18
5		Proyecto de Migracion de la arquitectura de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de Capacidades de la heranienta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes implementación de ambientes separados Azure Configurador ambiente PRODUCCIÓN - LEX Pruebas ambiente PRODUCCIÓN - LEX Configuración ambiente PRODUCCIÓN - LEX Pruebas ambiente PRODUCCIÓN - LEX DESTRODUCCIÓN - LEX DESTRODU	13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas 40 horas 1 hora 1 hora 24 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 23/02/18 vie 2/03/18 vie 2/03/18	mié 7/03/18 vie 16/02/18 : vie 16/02/18 : vie 16/02/18 : vie 23/02/18 : vie 23/02/18 : jue 1/03/18 (2 3 4 5 5 5 7 7 8 8	Nomb 18	Diagr Area X,J,V,S 0,A	ama de	planeació	5n J. V. S 10, L. M. X. J. V. S	4 mar 18

	FORMATO DE E	SPECIFICACIÓN DE	REQUERIMIENTOS DE SOF	TWARE	
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARE	ROLLO DE SISTEMA	S DE INFORMACIÓN		
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 6 de 9	

NOTA: Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Dependencia	Teléfono	Firma
	Dependencia	Dependencia Teléfono

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 7 de 9

5. LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO

Las historias de usuario deben ser independientes y debidamente identificadas; deben corresponder a una única funcionalidad y deben ser cortas y concisas

HISTORIAS DE USUARIO				
N°.	Identificador único de la historia de usuario			
Titulo	Titulo claro y especifico que define la fase o historia de usuario para el requerimiento			
Fecha	DD/MM/YYYY			
Estimación	Peso dado por un numero entre 1 y 100 acotado por la serie Fibonacci			
Característica/Eupeignalidad				

Característica/Funcionalidad

Descripción detallada y suministrada en lenguaje natural por el usuario final, que permite identificar la necesidad puntual para una parte específica del requerimiento. P.e.:

Quiero que el sistema me registre el número de veces que solicita atención a través de la ventanilla única, guardando el nombre del funcionario que atiende, la cedula y el tiempo que tarda en la consulta hasta obtener la solución a su inquietud.

Razón/Resultado

Con la finalidad de...

P.e.:

Con la finalidad de controlar la eficiencia de la atención en los puntos por cada uno de los empleados...

	Criterios de Aceptación						
N°	Nº Titulo Contexto		Evento				
1	Título del escenario Pe. Ingreso del empleado a la	Descripción de la situación que presenta el criterio de aceptación: P.e.:	Cuando o en qué momento ocurre el contexto				
	plataforma	En caso de que ingresa el número de identificación del funcionario y es inexistente debe generar un mensaje de error.					

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
	PROCESO GESTIÓN DE LA	NINFORMACIÓN		
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 8 de 9

2	Control tiempo respuesta	de de		del caso de ater empleado	ento en que se efectúa el cierre nción al cliente por parte del
n					
				aceptación	
	Nombre		Dependencia	Teléfono	Firma
ı					

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 9 de 9

6. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION

En caso de que existan excepciones asociadas a la arquitectura de referencia se debe incluir su correspondiente justificación en las vistas que aplique.

Fecha	DI	D/MM/AAAA			
			Lógica		
			s UML: Diagrama de	Clase, Diagrama de	
Comunicac	ión, Diagrama de S	ecuencia.			
Si utiliza co	nvenciones para di	agramas Ad hoc, por	favor describirlas aqu	ĺ	
		Vista de Im	plementación		
Se puede u Paquetes	ıtilizar alguno de los	siguientes diagrama	s UML: Diagrama de	componentes o diagrama de	
Ci utiliza aa	nuonoienee neve di	a de la compania de l	force describings our	<i>t</i>	
Si utiliza co	nvenciones para di		favor describirlas aque Proceso		
Se puede u	ıtilizar alguno de los		s UML: Diagrama de a	actividades o de fluio	
		9			
Si utiliza co	nvenciones nara di	agramas Ad hoc nor	favor describirlas aqu		
Of utiliza co	rivericiones para di		de Física	1	
			<u> </u>		
Se puede u	ıtilizar el diagrama l	JML de despliegue.			
Si utiliza co	nvenciones nara di	agramas Ad hoc nor	favor describirlas aqu	Í	
Of duliza oo	inveriorence para an		erfaces de usuario		
		<u> </u>			
Mockups o	Bocetos de interfac	es graficas para Fror	nt-End.		
Si utiliza c	onvenciones para	diagramas Ad hoc.	por favor describirla	s aquí	
Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí Firmas de aceptación					
ı	Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma	

Nota: En caso de considerar limitado el uso de UML, es posible utilizar diagramas Ad Hoc.